




ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์

๑. ชื่อโครงการ	งานพัฒนาและยกระดับประสิทธิภาพการให้บริการ SME ด้วยฐานข้อมูลที่ปรึกษา (SME Coach) และ Business Development Service (BDS)		
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ	ฝ่ายสนับสนุนองค์ความรู้และระบบให้บริการ SMEs สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)		
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	๘,๖๐๘,๔๐๐ บาท (แปดล้านหกแสนแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน)		
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่	๒๒ ต.ค. ๒๕๖๗		
	เป็นเงิน ๘,๖๐๕,๐๐๐ บาท (แปดล้านหกแสนห้าพันบาทถ้วน)		
๕. ค่า Hardwareบาท		
๖. ค่า Softwareบาท		
๗. ค่าพัฒนาระบบ	๑,๙๔๐,๗๐๐ บาท		
๘. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	๖,๖๖๔,๓๐๐ บาท		
๙. รายชื่อผู้รับผิดชอบในการกำหนดค่าใช้จ่าย/ดำเนินการ/ขอบเขตดำเนินการ (TOR)			
๙.๑ นางสาวณัฐภัทร บุญธรรนาทรัพย์ ผู้อำนวยการ 		
	ฝ่ายสนับสนุนองค์ความรู้และระบบให้บริการ SMEs		
๙.๒ นางสาวพัชรพัชร พึ่งโพธิ์	หัวหน้าส่วนพัฒนาองค์ความรู้เพื่อ SMEs 		
	ฝ่ายสนับสนุนองค์ความรู้และระบบให้บริการ SMEs		
๙.๓ นางสาววิลาสินี มุ่งดี	นักวิชาการ SMEs 		
	ฝ่ายสนับสนุนองค์ความรู้และระบบให้บริการ SMEs		
๑๐. ที่มาของการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) สืบราคาจากท้องตลาด			
๑๐.๑ บริษัท วีวาสนาดี จำกัด			
๑๐.๒ บริษัท อินเซพท์เทค จำกัด			
๑๐.๓ บริษัท ไอลีนซี โซลูชั่น จำกัด			

รายละเอียดค่าใช้จ่าย
งานพัฒนาและยกระดับประสิทธิภาพการให้บริการ SME ด้วยฐานข้อมูลที่ปรึกษา (SME Coach)
และ Business Development Service (BDS)

	รายการค่าใช้จ่าย	ราคาต่อหน่วย (รวม Vat แล้ว)	จำนวนหน่วย	หน่วยนับ	จำนวนหน่วย	หน่วยนับ	ค่าใช้จ่าย (รวม Vat แล้ว)
ค่าพัฒนาระบบ							๑,๙๔๐,๗๐๐.๐๐
๑. ค่าพัฒนาและยกระดับประสิทธิภาพระบบ Business Development Service (BDS)							๑,๖๗๐,๐๐๐.๐๐
๑.๑	ค่าพัฒนาระบบแจ้งเตือนให้แก่ผู้ประกอบการ	๒๐๐,๐๐๐	๓	งาน	๓	งาน	๒๐๐,๐๐๐.๐๐ ✓
๑.๒	ค่าพัฒนาปรับปรุงสิทธิ์การแก้ไขข้อมูล	๘๐,๐๐๐	๓	งาน	๓	งาน	๘๐,๐๐๐.๐๐ ✓
๑.๓	ค่าพัฒนาระบบการ Upload เอกสารเพิ่มเติม	๑๐๐,๐๐๐	๑	งาน	๑	งาน	๑๐๐,๐๐๐.๐๐ ✓
๑.๔	ค่าพัฒนาการเชื่อมโยงหรือเรียกดูข้อมูลหมายเลขอ้างอิงของวิสาหกิจชุมชน-เลขจดทะเบียนวิสาหกิจ-เลขผู้เสียภาษีวิสาหกิจชุมชน	๕๐,๐๐๐	๑	งาน	๑	งาน	๕๐,๐๐๐.๐๐ ✓
๑.๕	ค่าพัฒนาระบบให้รองรับการเลือกผู้มีอำนาจลงนาม และพยานในสัญญา รวมถึงระบบคำนวณภาษี	๑๕๐,๐๐๐	๑	งาน	๑	งาน	๑๕๐,๐๐๐.๐๐ ✓
๑.๖	ค่าพัฒนาระบบการเพิ่มเติมข้อสังเกตหรือ Comment ถึงฝ่ายกฎหมายในขั้นตอนการตรวจ-อนุมัติสัญญา	๕๐,๐๐๐	๑	งาน	๑	งาน	๕๐,๐๐๐.๐๐ ✓
๑.๗	ค่าพัฒนาระบบให้สามารถ Upload เอกสารเพิ่มเติมได้ ในขั้นตอนการจัดทำสัญญาที่สำเร็จแล้ว หากมีการแก้ไขสัญญาหรือขยายระยะเวลา	๕๐,๐๐๐	๑	งาน	๑	งาน	๕๐,๐๐๐.๐๐ ✓
๑.๘	ค่าพัฒนาระบบจัดทำรายงาน (Report) ทะเบียนสัญญา แยกตามปีงบประมาณ	๕๐,๐๐๐	๑	งาน	๑	งาน	๕๐,๐๐๐.๐๐ ✓
๑.๙	พัฒนาระบบแชทที่รองรับการสนทนาและตอบคำถามแบบกึ่งอัตโนมัติ สามารถตั้งคำถามและคำตอบทั้งด้านการใช้งานระบบ (Technical Support) และการติดตามสถานะข้อเสนอสัญญา (Tracking Status Support)	๙๐๐,๐๐๐	๑	งาน	๑	งาน	๙๐๐,๐๐๐.๐๐ ✓
๑.๑๐	ค่าปรับปรุงยกระดับระบบเพื่อให้รองรับการเชื่อมโยงข้อมูลและแสดงผลไปยังระบบอื่นๆ ของ สสว. ตามที่ สสว. กำหนด	๕๐,๐๐๐	๑	งาน	๑	งาน	๕๐,๐๐๐.๐๐ ✓
๒. ค่าพัฒนาและยกระดับประสิทธิภาพระบบฐานข้อมูลที่ปรึกษา (SME Coach)							๑๕๐,๐๐๐.๐๐
๒.๑	ค่าปรับปรุงการแสดงผลหน้าเว็บไซต์ตามประสบการณ์ของผู้ใช้งาน เพื่อให้เว็บไซต์ใช้งานได้ง่ายและเหมาะสมกับผู้ประกอบการ MSME	๑๐๐,๐๐๐	๑	งาน	๑	งาน	๑๐๐,๐๐๐.๐๐ ✓

	รายการค่าใช้จ่าย	ราคาต่อหน่วย (รวม Vat แล้ว)	จำนวนหน่วย	หน่วยนับ	จำนวนหน่วย	หน่วยนับ	ค่าใช้จ่าย (รวม Vat แล้ว)
๒.๒	ค่าปรับปรุงยกระดับระบบเพื่อให้รองรับการเชื่อมโยงข้อมูลและแสดงผลไปยังระบบอื่นๆ ของ สสว. ตามที่ สสว. กำหนด อาทิ ระบบ SML Profile, ระบบการประเมินศักยภาพธุรกิจ SME (SME Scoring)	๕๐,๐๐๐	๑	งาน	๑	งาน	๕๐,๐๐๐.๐๐
๓.	ค่าบริการเช่าเซิร์ฟเวอร์	๑๒๐,๗๐๐	๑	งาน	๑	งาน	๑๒๐,๗๐๐.๐๐
	ค่าใช้จ่ายอื่นๆ						๒,๖๖๕,๓๐๐.๐๐
๔.	กิจกรรมให้คำปรึกษา เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการ						๒,๓๐๐,๐๐๐.๐๐
๔.๑	ค่าใช้จ่ายดำเนินการประชาสัมพันธ์และรับสมัครผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมาย	๒๐๐,๐๐๐	๑	งาน	๑	งาน	๒๐๐,๐๐๐.๐๐
๔.๒	ค่าใช้จ่ายดำเนินการประเมินตนเอง (Self – Assessment) และ Scoring	๑๐๐,๐๐๐	๑	งาน	๑	งาน	๑๐๐,๐๐๐.๐๐
๔.๓	ค่าให้คำปรึกษาเชิงลึกเฉพาะราย ณ สถานที่ประกอบการ	๓,๐๐๐	๓	ครั้ง	๕๐๐	ราย	๔,๕๐๐,๐๐๐.๐๐
๔.๔	ค่าให้คำปรึกษา ด้วยระบบออนไลน์	๑,๐๐๐	๒	ครั้ง	๕๐๐	ราย	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
๔.๕	ค่าจัดทำรายงานสรุปผลการให้คำปรึกษาแนะนำ	๓,๐๐๐	๑	รายงาน	๕๐๐	ราย	๕๐๐,๐๐๐.๐๐
๕.	อื่นๆ						๓๖๕,๓๐๐.๐๐
๕.๑	ค่าจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ Train the Coach : Upskill & Re-skill	๒๗๐,๐๐๐	๑	งาน	๑	ครั้ง	๒๗๐,๐๐๐.๐๐
๕.๒	ค่าจัดกิจกรรม Orientation ให้แก่ที่ปรึกษาเชิงลึก นักวินิจฉัย และที่ปรึกษาร่วม	๑๕,๐๐๐	๑	งาน	๑	ครั้ง	๑๕,๐๐๐.๐๐
๕.๓	จัดกิจกรรมประชุมเพื่อเก็บข้อมูลจากประสบการณ์ของผู้ใช้งานระบบ (Get Requirement) (๑) ระบบฐานข้อมูลที่ปรึกษา (Coach Online) และ (๒) ระบบ Business Development Service (BDS)	๓๐,๐๐๐	๑	งาน	๒	ครั้ง	๖๐,๐๐๐.๐๐
๕.๔	ค่าจัดกิจกรรมฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และจัดทำคู่มือ	๑๕,๐๐๐	๑	งาน	๑	ครั้ง	๑๕,๐๐๐.๐๐
๕.๕	ค่าระบบการประชุมทางออนไลน์	๕,๓๐๐	๑	งาน	๑	งาน	๕,๓๐๐.๐๐
						รวมทั้งสิ้น	๘,๖๐๕,๐๐๐.๐๐